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Inwestycja: „Modernizacja obiektów infrastruktury społecznej służących opiece nad dzieckiem w Powiecie 
Kluczborskim” 

zakwalifikowana do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład:  
Program Inwestycji Strategicznych   

 
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

UMOWA nr FP.032.2….2023 
o pełnienie funkcji inspektora  nadzoru inwestorskiego na inwestycji pn:  

„Modernizacja obiektów infrastruktury społecznej służących opiece nad dzieckiem w 

Powiecie Kluczborskim” 

 
Zawarta w dniu ………..2023 roku w Kluczborku w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty  w 
zapytaniu ofertowym pomiędzy  Powiatem Kluczborskim reprezentowanym przez: 

1. Mirosław Birecki  – Starosta 
2. Lesław Czernik –Wicestarosta  

przy kontrasygnacie Magdaleny Żmudy-Lewald – Skarbnika Powiatu 

zwanym dalej „Zamawiającym", 
a ………………………………………………………………, zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym 
przez ………………….,  o następującej treści: 

 
§ 1. 

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do: pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu modernizacji 

obiektów infrastruktury społecznej służących opiece nad dzieckiem w Powiecie 
Kluczborskim, opisaną za pomocą Programów Funkcjonalno-Użytkowych (PFU) stanowiących 

integralną część zapytania. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie prac 
modernizacyjnych obiektów infrastruktury służących opiece nad dzieckiem w Powiecie Kluczborskim tj. 
- w budynku Domu Dziecka w Bogacicy przy ul. Wiejskiej 2, 46-243 Bogacica; 
- w budynku Domu Dziecka w Bąkowie przy ul. Szkolnej 2, 46-233 Bąków; 

- w budynku Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji w Kluczborku przy ul. Sienkiewicza 22 B, 46-200 
Kluczbork.  
Przedmiotowe zamówienie realizowane jest w ramach projektu pod nazwą: „Modernizacja obiektów 

infrastruktury społecznej służących opiece nad dzieckiem w Powiecie Kluczborskim”, na które Powiat 

Kluczborski otrzymał wstępną promesę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program 

Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/1831/PolskiLad.  

 
§ 2. 

Wykonawca oświadcza, iż dysponuje kadrą z odpowiednim doświadczeniem oraz uprawnieniami 
budowlanymi. 

1) nr ........................... w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – osoba koordynująca prace 
inspektorów Pani/Pan …………………………… 
2) nr ........................... w specjalności elektrycznej Pani/Pan …………………………… 
3) nr ........................... w specjalności sanitarnej Pani/Pan …………………………… 
 
 

§ 3. 

W dniu podpisania niniejszej umowy Inwestor  przekazuje  Inspektorowi  kopię dokumentacji 
kontraktowej dotyczącej przedmiotu zamówienia w zakresie umożliwiającym prawidłowe wypełnienie 
powierzonych obowiązków w tym między innymi Program Funkcjonalno – Użytkowy z załącznikami, a 
Inspektor potwierdza ich przyjęcie. 
 

§ 4. 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 
1) sprawdzenie koncepcji projektowej a następnie projektu w zakresie zgodności z programi 

funkcjonalno – użytkowymi, 
2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 

dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej, 

3) bieżąca kontrola zgodności wykonywanych prac z harmonogramem terminowo-finansowym 
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wykonawcy robót, 

4) informowanie Zamawiającego, co do wystąpienia zagrożenia w dotrzymaniu przez Wykonawcę 

terminów częściowych oraz terminu końcowego realizacji przedmiotu Umowy wynikających  

z harmonogramu robót, 

5) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów  

i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania 

sformułowane w Umowie z Wykonawcą robót, dokumentacji technicznej i specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót, 

6) kontrolowanie jakości wykonania robót i wbudowanych materiałów zgodnie z projektem 

technicznym, specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami i normami. Kontrola i 

archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenia wbudowanych materiałów do obrotu i 

stosowania w budownictwie, 

7) sprawdzanie i odbiór robót budowlach ulegających zakryciu (izolacje, itp.), uczestniczenie  

w próbach i odbiorach technicznych robót, 

8) wydawanie kierownikowi budowy i kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem  do dziennika 

budowy (dziennik budowy nie wymaga rejestracji w organach nadzoru budowlanego z uwagi na 

brak wymaganej decyzji pozwolenia na budowę oraz przedmiotowe roboty budowlane wykonywane 

na zgłoszenie nie wymagają jego posiadania), dotyczących: usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, 

wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz 

przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych,  

9) kontrolowanie prowadzonego dziennika budowy i dokonywania w nim na bieżąco, zgodnie z 

postępem prac, wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie  

dla oceny właściwego wykonania robót, 

10) uczestniczenie w przekazywaniu placu budowy, próbach i odbiorach oraz w dokonywaniu odbioru 

częściowego i końcowego inwestycji, 

11) wstrzymanie dalszych robót budowlanych, o ile ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź 

spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub zgłoszeniem robót budowlanych, 

12) przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego poprzez sprawdzenie  

i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego), 

13) sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych Wykonawcy na wszystkich etapach rozliczenia 

(częściowych i końcowym),  

14) bieżące informowanie Zamawiającego o postępie prac, 

15) udział w naradach koordynacyjnych oraz spotkaniach z Wykonawcą robót, 

16) nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru oraz na 

każde żądanie Zamawiającego a także, w wyjątkowych sytuacjach niezwłocznie, gdy obecność 

inspektora nadzoru będzie nieodzowna dla toczących się robót budowlanych, 

17) inspektor ma obowiązek potwierdzania w dzienniku budowy swojej obecności na placu budowy, 

18) nadzorowanie także prac niewyszczególnionych w Umowie, nieprzewidzianych w SIWZ oraz 

przedmiarze robót, jeżeli są one niezbędne ze względu na należyte wykonanie inwestycji 

(bezpieczeństwo realizacji robót, zabezpieczenie przed awariami, właściwa jakość i kompletność 

robót). 

 
 

§ 5 
Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) 

o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach. 
 

§ 7 
Wykonawca zobowiązuje się stawiać się na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas 
wykonywania robót wymagających jego nadzoru, nie rzadziej niż raz w tygodniu, i dokumentować swoje 
wizyty wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robót, które zostały przez niego sprawdzone. 

§ 8 

1. Strony zgodnie ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za powierzone prace w wysokości ………………. zł 
brutto (słownie: ……………………………………. zł brutto). 
2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi maksymalnie w 4 transzach odpowiadających zaawansowaniu i 
wykonaniu Umowy Nr FP.273.2.11.2023 
Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie dostarczona przez Wykonawcę faktura.  
3. Płatności będą dokonywane przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy: Nr 

……………………………………………………… 

w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 
 

§ 9 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania powierzonych czynności od momentu zawarcia umowy 
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pomiędzy Powiatem Kluczborskim a Wykonawcą prac, w formule „zaprojektuj i wybuduj” do czasu 
odbioru ostatecznego wykonanych robót. 

 
§ 10 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, 

za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 8 
ust. 1. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie odstąpienia od umowy wskutek 
okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, o którym 

mowa w § 8 ust. 1. 
§ 11 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i 
akceptacji obu stron umowy. 
 

§ 12 
Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy po zakończeniu określonego etapu pracy i po uprzednim 

powiadomieniu o tym Zamawiającego z miesięcznym wyprzedzeniem. 
 
 

§ 13 
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa 
Wykonawcy na terenie budowy przez ponad 14 dni. 

 
 

§ 14 
W przypadku odstąpienia od umowy przez którąś ze stron Wykonawcy należy się proporcjonalne 
wynagrodzenie odpowiadające zakończonemu etapowi robót. 
 

§ 15 

W zakresie nienormowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
 

§ 16 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 
egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
            

Podpisy  
    Zamawiający                                                                                      Wykonawca 
 
         
         


