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1. Nazwy i Kody ustug i robét wg CPV



1.1. Ustugi projektowe
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71320000-7- Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

1.2. Roboty budowlane
45111300-1 — Roboty rozbidrkowe
45111291-4 — Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych,

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach,

45400000-1 - Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 - Tynkowanie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne



2. Ogodlna charakterystyka przedmiotu zamdéwienia

Tematem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla: Modernizacji
i przebudowy budynku Powiatowego Osrodka Rehabilitacji w Kluczborku

Opracowanie stuzy do ogtoszenia przez Zamawiajgcego przetargu na realizacje robot w formule
"zaprojektuj i wybuduj".

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robdét
budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych.

Przyjete jednostki miary (ilosci) sg orientacyjne do wyceny, Zamawiajgcy nie gwarantuje, ze podane
ilosci nie ulegng zmianie tj. zwiekszeniu lub zmniejszeniu.

Inwestycja zlokalizowana jest w Kluczborku przy ulicy Sienkiewicza. Budynek znajduje sie na dz. 88/14
km3

Dane geodezyjne przedmiotu zamowienia:

Wojewddztwo: Opolskie

Powiat: Kluczborski
Jednostka ewidencyjna: KLUCZBORK MIASTO
Obreb: Kluczbork

Dziatka nr 88/14, km 3

Cel opracowania:

Wykonanie dokumentacji projektowej wg nizej wymienionych branz wraz z uzgodnieniami
wymaganymi przepisami prawa budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowe na podstawie tej
dokumentacji, zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dla zadania modernizacji i przebudowy budynku
Powiatowego Osrodka Rehabilitacji w Kluczborku.

Kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawierac nastepujgce sktadniki:

o Projekt zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami
=  Plan sytuacyjny
=  Projekt elementéw matej architektury, wynikajacy z potrzeb tj. wymiany
nawierzchni w wejsciach z ptytek ceramicznych na kostke betonowa
o Projekt architektoniczno-budowlany
= Projekt w zakresie wymiany pokrycia dachowego wraz z orynnowniem z
likwidacja naswietli oraz wykonania podestdw w przestrzeni miedzy sufitami
powieszanymi a dachem
=  Projekt kolorystyki elewacji
= Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
o Projekt techniczny
=  Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana
=  Audyt energetyczny
=  Projekt konstrukgji
=  Projekt instalacji sanitarnych w zakresie remontu instalacji wentylacji
=  Projekt instalacji elektrycznych
e Projekt zasilania i sterowania wentylacja mechaniczna
e Projekt nowego okablowania dla oswietlenia



o Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
o  Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie

Ponadto z uwagi na fakt, ze cze$¢ zadania stanowi modernizacje/remont/wymiane instalacji
Zamawiajgcy wymaga przedstawienia schematéw nastepujacych instalacji:

o Wewnetrznej instalacji oswietleniowej,
e Zasilania wentylacji

Wymagania dotyczace wykonawcy dokumentacji projektowej

Wykonawca dokumentacji projektowej powinien posiadac niezbedng wiedze i wymagane przepisami
uprawnienia budowlane oraz odpowiednie doswiadczenie w wykonywaniu prac projektowych
w obiektach kubaturowych

Prawa autorskie

Wykonawca dokumentacji projektowe] przeniesie na Zamawiajgcego prawa autorskie, w tym prawo
do rozporzadzania dokumentacjg projektowa na polach eksploatacji okreslonych w umowie.

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca dokumentacji projektowej ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte z
niewtasciwego wykonania przedmiotu zamdwienia. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot
zamowienia. Szczegdétowe wymagania dotyczace gwarancji i rekojmi okresli Zamawiajgcy w ramach
postepowania przetargowego we wzorze umowy.

Projekt nie przewiduje wprowadzania zmiany funkcji w istniejgcym budynku.

Dziatka 88/14 o powierzchni 5 012 m?jest terenem w petni uzbrojonym i zagospodarowanym.

Zakres robot budowlanych obejmuje wszelkie roboty przygotowawcze, demontazowe i rozbiérkowe,
ziemne, konstrukcyjno-budowlane, remontowe, instalacyjne i wykoriczeniowe zwigzane z remontem,
modernizacjg i przebudowg obiektu.

Uwaga:

e W ramach przedmiotu zamodwienia nalezy uzyska¢ wszelkie decyzje administracyjne
i uzgodnienia niezbedne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia w. Wszelkie
optaty i koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

e W ramach przedmiotu zamdwienia, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane Wykonawca
przygotuje Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty do wystgpienia o decyzje administracyjna
o dopuszczeniu do uzytkowania obiektu jesli bedzie wymagane,

e Podane rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne nalezy traktowac jako
propozycje, ktoére nie ograniczajg mozliwosci innych rozwigzan po uprzednim uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego.

Przewidywany zakres robdét (do weryfikacji na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej):

o Prace przygotowawcze:

o przygotowanie terenu budowy

o Prace zabezpieczajace i ochronne
o Prace demontazowe i rozbiérkowe



o Demontaz instalacji, urzadzen (z wyjatkiem elementdw przeznaczonych do
zachowania
Demontaz instalacji odgromowej
Demontaz istniejgcego pokrycia dachu wraz z orynnowaniem i rurami spustowymi,
Demontaz pasm Swietlikdw dachowych
Rozebranie skazonej wetny mineralnej stanowigcej ocieplenie przestrzeni pod dachem
Rozebranie izolacji przewoddw wentylacji w celu oczyszczenia i dezynfekcji kanatow
Rozebranie sufitdw podwieszanych
Rozebranie ptytek ceramicznych we wskazanych na rysunku (zat. Nr 3) wejsciach do
budynku
o Roboty konstrukcyjno-budowlane

o Wykonanie pokrycia dachowego z blachodachdwki z paroizolacjg, orynnowaniem i
montazem rur spustowych
Wykonanie pokrycia z blachodachéwki w miejscach zdemontowanych naswietli
Wykonanie podestéw roboczych w przestrzeni wigzaréw kratowych
Wykonanie izolacji termicznej przewoddw wentylacyjnych
Wykonanie izolacji termicznej przestrzeni pod dachem z wetny mineralnej

o Wykonanie nawierzchni w wejsciach do budynku
o Roboty wykonczeniowe

o Oczyszczenie elewacji z zielonych nalotéw

o Naprawa murkéw oporowych i ubytkdw tynku

o Malowanie elewacji farbg mineralng wraz z gruntowaniem

o Odprowadzenie wody deszczowej z matego dachu w kierunku odwrotnym od

istniejgcego (na budynek),

o Wykonanie nowych sufitéw podwieszanych

o Usuniecie zaciekdw, rys oraz malowanie $cian we wszystkich pomieszczeniach
o Roboty instalacyjne

o Kontrola wykonana przez autoryzowany serwis do obstugi wentylacji mechanicznej

o Czyszczenie, dezynfekcja i odgrzybianie przewododw instalacji wentylacji

o Wykonanie instalacji odgromowej

o Wymiana okablowania instalacji oswietleniowej i zasilania urzadzen wentylacyjnych z

zachowaniem energooszczednosci,

o O 0O O O O O

O O O O

Szczegotowy zakres robot zostanie okreslony w dokumentacji projektowej.

2.1.Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robét

Stan istniejgcy

Istniejgcy budynek objety przedmiotem zamédwienia to budynek uzytkowany, petnigcy funkcje
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, rehabilitacji, Domu
Samotnej Matki.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, czesciowo podpiwniczony 1-kondygnacyjny. Nie
wykonano odkrywek fundamentéw, fundamenty w postaci faw zelbetowych. Sciany konstrukcyjne z
cegty ceramicznej petnej, Scianki dziatowe z cegly ceramicznej petnej i dziurawki. Strop nad piwnicami
zelbetowy monolityczny. Schody wewnetrzne do piwnic zelbetowe. Schody zewnetrzne betonowe.
Dach w konstrukcji stalowych wigzaréw kratowych pokryty blachodachéwkg. Wejscia do budynku
znajdujg sie w dwdch naroznikach budynku oraz dwa na koncach zachodniej elewac;ji.



Pozostaty teren dziatki stanowig dojscia i dojazdy do budynku oraz zielen niska.
Budynek wyposazony jest w instalacje:

e wod.-kan.,,

e c.0. z kottownig gazowg
e wentylacje mechaniczng
o elektryczng 230V

e instalacje odgromowa.

Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 1905 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku podstawowa wynosi 983,4 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku pomocnicza 189,3 m?
Powierzchnia ustugowa 395,0 m2
Powierzchnia ruchu 497,7 m?
Kubatura budynku ogétem wynosi 11021 m?

Wysokos¢ pomieszczen wynosi 3,00 m, wysokos¢ korytarzy 2,50m2.
Wysokos¢ budynku ponad poziom terenu 6,65 m, swietlikdw 9,62 m.

Uktad funkcjonalny

Budynek przeznaczony jest dla funkcjonowania instytucji wymienionych powyzej. tgczna ilos¢ oséb
przebywajgcych w budynku w jednym czasie nie przekracza 25.

Wszystkie pomieszczenia znajdujg sie na kondygnacji parteru, na ktérg prowadzg 4 wejscia.

W piwnicy dostepnej od strony budynku znajdujg sie: pomieszczenia techniczne i gospodarcze.
Pomieszczenia piwnic nie sg objete zakresem opracowania.

Stan techniczny
Budynek jest budynkiem uzytkowanym bez przeprowadzania wiekszych remontéw. W strefie ponad

sufitem podwieszanym a drewnianym rusztem z wetng mineralng pod stalowymi wigzarami
zagniezdzity sie kuny. Mimo préb pozbycia sie zwierzat, spowodowaty one duze straty. Wetna
mineralna oraz izolacja przewodéw wentylacyjnych nasigkneta odchodami, pojawity sie zacieki na
sufitach podwieszanych i Scianach. Pojawity sie zaktdcenia w dziataniu oswietlenia oraz wentylacji ,
prawdopodobnie z powodu przegryzionych i skorodowanych przewoddéw instalacji elektrycznych.
Ponadto osiadanie budynku spowodowato zarysowanie sie $cian dziatowych oraz rozszczelnienie
blachy na dachu na stylach i przy swietlikach. Elewacja wykonana w tynku akrylowym porosta zielonym
nalotem. Ogdlnie stan techniczny budynku mozna okresli¢ jako S$redni z elementami w
nieodpowiednim stanie technicznym jak pokrycie dachu, orynnowanie, izolacje cieplne dachu, sufity
podwieszane i instalacje wentylacji wraz z zasilaniem.

Szczegétowa ocena stanu technicznego do weryfikacji na etapie sporzadzania dokumentacji
projektowej.




2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Celem przedsiewziecia jest poprawa standardu pracy i przebywania ludzi w obiekcie. Oczyszczenie go
ze szkodliwych odchoddéw oraz poprawa jego izolacyjnosci, a takze zapobiegniecie dalszemu niszczeniu
substancji obiektu.

Budynek jest obiektem parterowym i z racji swojej funkcji jest w 100% dostosowany do uzytkowania
przez osoby niepetnosprawne.

Teren inwestycji jest dobrze skomunikowany - przylega bezpos$rednio do ulicy , w poblizu znajdujg sie
obiekty zwigzane z edukacja, kultura, sportem.

Na terenie objetym przedmiotem zamdwienia obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego.

Gtéwnym celem realizacji projektu jest:

e poprawa warunkéw uzytkowania istniejgcego budynku,
e poprawe waloréw estetycznych.

Teren objety projektem wraz z budynkiem stanowi obecnie, do konca roku 2023 wtasnosé¢ Geting
Leasing, a od stycznia 2024 roku Zamawiajgcego tj. Powiatu Kluczborskiego.

Zaleca sie, aby podane w programie funkcjonalno - uzytkowym informacje zostaty zweryfikowane
poprzez dokonanie wizji lokalnej.

2.3.0gdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Koncepcja stanowigca podstawe do opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego zaktadajaca
zmiany w pokryciu dachu i nawierzchni trzech wejs¢ dla potrzeb budynku zostata przedstawiona w
zatgczniku nr 2

2.3.1. Opis ogdlny

Projekt nie przewiduje wprowadzenie nowych funkcji ustugowych w istniejagcym uzytkowanym
budynku. Remont ma na celu poprawe jakosci stanu technicznego niezbedng do przebywania oséb w
obiekcie.

Dane ogdlne projektowane

Bryta budynku nie ulegnie zmianom. Zmieni sie wyglad dachu po likwidacji pasm sSwietlikéw i
zastgpienie ich blachodachowky. W zakresie dokumentacji projektowej Wykonawca powinien
zaproponowac m.in. koncepcje przebudowy dachu oraz remont wszystkich pomieszczern parteru
polegajgcy na wymianie sufitéw podwieszanych, usunieciu rys i malowaniu.

W zakresie robét Wykonawca powinien skalkulowaé w szczegdlnosci:

e demontaz pokrycia dachowego, orynnowania i rur spustowych, instalacji odgromowej
e demontaz izolacji cieplnych dachu oraz otulin instalacji wentylacji

e demontaz sufitow podwieszanych

e montaz nowej paroizolacji oraz izolacji cieplnej z wetny mineralnej



e montaz pokrycia dachowego z blachodachéwki gteboko-ttoczonej wraz z orynnowaniem i
instalacjg odgromowg

e montaz sufitdw podwieszanych réwniez w miejscach obecnych Swietlikow, ktére zostang
zastgpione blachodachowka,

e usuniecie rys i zaciekdw oraz malowanie scian

e wykonanie wymiany nawierzchni z ptytek na nawierzchnie z kostki w trzech wejsciach
zaznaczonych na rysunkach (zat. nr 2) na wzér jednego z wejs¢ wczesniej wykonanego

e wymiane okablowania instalacji oswietleniowej,

e czyszczenie, dezynfekcje i odgrzybianie przewoddw instalacji wentylacji

e uzupetnienie tynkdw na murkach i elewacji oraz oczyszczenie catosci elewacji z zielonych
nalotéw z zagruntowaniem i pomalowaniem farbg mineralng

2.3.2. Etapowanie inwestycji

Zamawiajgcy przewiduje podzielenie inwestycji na dwa etapy tj.:

e Etap 1 - dokumentacja projektowa zaakceptowana przez Zamawiajgcego,
e Etap 2 — wykonanie prac budowlanych w zakresie nie mniejszym niz wskazany w punkcie
2.3.1,

2.3.3. Zatrudnienie docelowe

Przeprowadzane prace remontowe nie wptyng na liczbe pracownikéw przebywajgcych
w placdwce, a co za tym idzie zatrudnienie nie ulegnie zmianie.

2.4. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2.4.1. Zagospodarowanie terenu

Teren przy budynku w zakresie istniejgcych dojs¢ i dojazddw nie ulegnie zmianie. Nie przewiduje sie
ingerencji w istniejgce przytacza tj. przytgcze kanalizacji sanitarnej, wody, gazu i energetyczne.

Istniejgce nasadzenia do zachowania, nie przewiduje sie wykonania nowych nasadzen.

2.4.2. Podziat stref

Zagospodarowanie pomieszczen oraz organizacja pracy poszczegdlnych instytucji nie ulegnie zmianie.

2.4.3. Proponowane funkcje wraz z szacunkowym zestawieniem powierzchni
uzytkowych podlegajacych pracom na poszczegdélnych kondygnacjach

Wszystkie pomieszczenia zachowujg swoja dotychczasowa funkcje. Nazwy i powierzchnie
pomieszczen pokazano na rzycie stanowigcym zatgcznik nr 2.

2.4.4. Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu

Budynek niski, spetnia wszelkie wymagania w zakresie ochrony p-poz. Warunki ochrony
przeciwpozarowej nie ulegng zmianie podczas planowanego remontu.



Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

Wszystkie materiaty uzyte do wykoniczenia budynku maja by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia, a gtéwne
materiaty konstrukcyjne niepalne.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

e gtédwna konstrukcja nosna R 60
e Sciana zewnetrzna EI 30

e konstrukcja dachu —R15

e pokrycie dachu — RE15

Przewidywana liczba 0séb w poszczegdlnych pomieszczeniach

tacznie w jednym momencie w catym budynku - max. 25 osdb, w tym na pobyt staty tj. 4 osoby w
pokojach samotnej matki.

Drogi ewakuacyjne

Dtugosci przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych sg zachowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 r., poz. 1225 z pdzn. zmianami).

Ocena zagrozeniem wybuchem

Nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Warunki ewakuacji, osSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Obiekt nie posiada oswietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa i ewakuacyjnego).

Instalacja hydrantowa

Nie ulegnie zmianie

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

2kg srodka gasniczego na kazde 100 m2 obiektu. Oznakowanie lokalizacji podrecznego sprzetu
gasniczego zgodne z PN.

Oznakowanie p-poz. wytgcznik pradu

Gtéwny wytacznik pradu na zewnatrz przy wejsciu do budynku.

Drogi pozarowe

Droga asfaltowa istniejgca zlokalizowana przed budynkiem (ul. Sienkiewicza) stanowi dojazd pozarowy
dla budynku.

2.4.5. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

e Powierzchnia zabudowy budynku 1905 m2
*  Powierzchnia uzytkowa budynku podstawowa wynosi 983,4 m?
e Powierzchnia uzytkowa budynku pomocnicza 189,3 m?

e Powierzchnia ustugowa 395,0 m?



Powierzchnia ruchu 497,7 m?

e Kubatura budynku ogétem 11 021m3
o Wysokos¢ pomieszczen 3,0m-2,50 m
o Wysokos¢ budynku ponad poziom terenu 6,65 m

2.4.6. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenie przyjetych
parametrow

Podane powierzchnie majg charakter orientacyjny i raczej informacyjny niz wigzacy. Dlatego dopuszcza
sie odstepstwa od okreslonej lokalizacji pomieszczen i ich powierzchni, pod warunkiem zachowania
ogoélnych wytycznych Zamawiajgcego dotyczacych funkcji obiektu i ilosci poszczegdlnych jego
pomieszczen.

Odstepstwa takie sg mozliwe pod warunkiem spetnienia wytycznych, wymogdéw i zatozen
funkcjonalnych oraz zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami. Dopuszcza sie zlokalizowanie
nie wymienionych w PFU funkcji pomieszczen lub rezygnacje z zaproponowanych - jezeli wynika to z
uwarunkowan technicznych, funkcjonalnych, obowigzujgcych przepiséw szczegétowych i uzgodnien na
etapie sporzadzania dokumentacji projektowe]. Dziatania takie nalezy uzgodni¢ i uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego.

3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

3.1. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych

Nalezy spetni¢ nastepujace kryteria:

e elementy konstrukcyjne budynku i dach o zapewnionej trwatos¢ nie mniejszg niz 50 lat;

e sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny
zapewniac uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 30 lat;

e osprzet instalacyjny powinien zapewnia¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15
lat.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, majg spetnia¢ wymagania
polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji
projektowej (np. beton) bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one
oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.
401) z podzniejszymi zmianami. Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej, wedtug wytycznych zawartych w
dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.



Kontroli zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem wniosku
wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe oraz projekty wykonawcze lub schematy
instalacyjne przed ich skierowaniem do wykonawcy robét budowlanych - w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych,

wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub
elementy konstrukcyjne na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametréw z dokumentacja
projektows.

Kontrola bedzie miedzy innymi dotyczy¢ sposobu wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci
ich wykonania z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsg,

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz
osoby/osob petnigcych funkcje inspektoréow nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane i postanowiert umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiordw:

odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiér czesciowy, odbiér korncowy, odbiér po
okresie rekojmi, odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji. Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe
wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i rozliczania robét budowlanych,
zamawiajgcy ustala, iz zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy realizowana
bedzie na podstawie faktury przejSciowej i faktury koncowej. Szczegétowe warunki i terminy
wyptaty wynagrodzenia okreslone zostaly przez Zamawiajgcego we wzorze umowy
stanowigcej integralng czes¢ Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia.

3.2. Wymagania szczegétowe

3.2.1. Dokumentacja projektowa

W sktad przedmiotu zamdwienia wchodzg projekty wykonania przebudowy pomieszczen tazienek
oraz remontu wskazanych pomieszczen.

Zakres prac projektowych ramach przedmiotu zamdwienia obejmuje:

projekt zagospodarowania terenu - 4 egz.

Projekt architektoniczno-budowlany — 4 egz. - (z uwzglednieniem wytycznych z zatozen
programu funkcjonalno — uzytkowego oraz obowigzujgcych przepisdéw)

Projekt techniczny — 2 egz.

niezbedne uzgodnienia oraz pozwolenia na budowe

inna dokumentacja niezbedna do realizacji robét budowlanych.

Wszystkie opracowania, projekty i dokumentacje nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu rdéwniez
w formie elektronicznej na nosniku CD.

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami
i instrukcjami. Brak wyszczegdlnienia, w niniejszych wymaganiach, jakichkolwiek obowigzujgcych
aktéw prawnych, nie zwalnia Wykonawcy, od ich stosowania.



3.2.2. Przygotowanie terenu budowy

Wykonaweca dostarczy na Plac Budowy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwanego planem BIOZ, na podstawie Informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia sporzadzonej przez projektanta. Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania na terenie Placu
Budowy zaplecza budowy. Teren lokalizacji zaplecza budowy nalezy uzgodnié z Zamawiajacym.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wyposazyt Plac Budowy w odpowiednig ilos¢ toalet
przenosnych dla swojego Personelu. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar
rozpoczecia robotdo  wszystkich  wtascicieli i uzytkownikéw  uzbrojenia  terenu
z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robdét w strefie tych
urzadzen. Optaty za nadzory obce ponosi Wykonawca.

3.2.3. Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie

3.2.4. Architektura

Przebudowa dachu i remont budynku zostanie zaprojektowana zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi i odrebnymi przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie. Obiekt bedzie spetniat
wymagania w zakresie o$wietlenia $wiattem naturalnym i sztucznym, wentylacji pomieszczen,
wtasciwej ochrony przeciwpozarowej i spetnienia warunkdw bezpieczefstwa przebywania i ochrony
zdrowia. Uzytkownikom zapewni zaopatrzenie w wode zimng i cieptg, wyposazenie w instalacje
elektryczne gniazd wtykowych oraz zapewni urzadzenia facznosci. Wszystkie materiaty wbudowane w
obiekt bedg posiadaty aktualne atesty PZH, aprobaty techniczne i dopuszczania do stosowania w
budownictwie, certyfikaty bezpieczenstwa i klasyfikacje ogniowe.

Rozwigzania architektoniczne podlegaja akceptacji Zamawiajacego na wstepnym etapie
projektowania.

Nie zaktada sie istotnych zmian w bryle budynku poza likwidacjg $wietlikdw i zastgpienie ich
blachodachéwka. Ponadto dla poprawy walorow estetycznych budynku przewiduje uzupetnienie oraz
oczyszczenie z zielonych nalotéw elewacji wraz z murkami przy wejsciach wraz z zagruntowaniem i
pomalowaniem farbg mineralna.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ nowe sufity podwieszane, usung¢ zacieki i rysy na
$cianach oraz pomalowac $ciany.

Pomieszczenia piwnic poza zakresem opracowania.



3.2.5. Konstrukcja

Wybdr rozwigzan Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym w trakcie opracowania dokumentacji
projektowej.

Elementy konstrukcyjne budynku muszg spetniaé wymagania dotyczace bezpieczenstwa konstrukcji
i bezpieczeristwa pozarowego.

Sciany wewnetrzne

Grubosci gtéwnych scian konstrukcyjnych zréznicowana, nie przewiduje sie zmian w tym zakresie.

3.2.6. Instalacje sanitarne

Przed przystgpieniem do pracinstalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przez autoryzowany serwis
do wentylacji. Przewody instalacji wentylacji nalezy poddac czyszczeniu, odgrzybianiu oraz dezynfekcji.
Wykona¢ nowe otuliny.

3.2.7. Instalacje elektryczne

Z uwagi na agresywne srodowisko odchodéw kun nalezy sprawdzié¢ stan kabli i w razie potrzeby
wykonaé nowe okablowanie instalacji osSwietleniowe] oraz zasilanie wentylacji.

Wszystkie instalacje wykonane powinny byc¢ zgodnie z norma PN-IEC 60364.

Przewody instalacji elektrycznej winny by¢ prowadzone w rurach ostonowych, a gtéwne linie zasilajace
powinny by¢ prowadzone wzdtuz korytarzy. Oprzewodowanie powinno by¢ wykonane w przewodach
z miedzi i w ostonach nie wydzielajgcych gazéw trujgcych podczas ewentualnego pozaru. Rodzaj zrodet
Swiatta powinien by¢ dostosowany do funkcji i ogdélnego standardu wykonczenia pomieszczenia.
Nalezy rozwazy¢ rozwigzania projektowe ze szczegdlnym uwzglednieniem energooszczednosci.

3.2.8. Elementy wykonczeniowe

Sciany
Sciany nalezy pomalowac farbami emulsyjnymi. Przed malowaniem usung¢ zacieki oraz rysy.
Sufity

Sufity wykonaé jako podwieszane systemowe. W miare mozliwosci z wykorzystaniem istniejgcych
stelazy.

wyposazone w klamki metalowe, chromowane okucia kryte (3 zawiasy). Drzwi wyposazone dodatkowo
w gumowe kotki odbojowe mocowane do posadzki.

Pokrycie dachowe

Wymienione na nowe z blachodachdwki w kolorze ceglanym wraz z orynnowaniem i rurami
spustowymi



Elewacja

Elewacje przeznaczone do uzupetnienia w miejscach ubytkow. Catos¢ elewacji przeznaczona do
oczyszczenia z zielonych nalotéw, gruntowania i malowania farbg mineralna.

3.3. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie. Pozyskanie materiatéw potrzebnych do realizacji
zamodwienia pozostaje po stronie Wykonawcy. Zamawiajgcy udostepni dojazd drogowy na teren
budowy oraz wskaze Wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$é za wyniki i nastepstwa dziatalnosci w zakresie: organizacji robdt, zabezpieczenia
0s6b trzecich, ochrony srodowiska, warunkéw BHP, warunkéw bezpieczeristwa ruchu drogowego
zwigzanego z realizacjg robdt, zabezpieczenia terenu roboét i otoczenia.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Sktadowanie i
zabezpieczenie materiatow tatwopalnych oraz wszelkie prace mogace spowodowac zaprdszenie ognia
— nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami bezpieczeristwa pozarowego. Wykonawca powinien
utrzymywacd sprzet przeciwpozarowy na terenie zaplecza zgodnie z wymaganiami odpowiednich
przepiséw. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét budowlanych

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony s$rodowiska naturalnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtiowe zabezpieczenie
i ochrone zieleni w obrebie terenu robdt i transportu przez caty czas trwania robdt, w tym drzew
i krzewow, jezeli wystepujg. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:
utrzymywadé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie
i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Usuwanie odpadéw powstatych w wyniku
prowadzonych robdt nalezy prowadzié¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét
beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcy brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na s$rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organdéw administracji paristwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow



szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do
utylizacji odpaddw zgodnie z odrebnymi przepisami. Dokumenty potwierdzajgce te czynnosci stanowig
element dokumentacji powykonawczej. Wywdz gruzu i ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie
robot wykonawca dokona we wtasnym zakresie.

Ochrona wtasnosci

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych elementéw zagospodarowania przylegtego terenu
oraz bezposredniego sgsiedztwa, a takze za ochrone sieci i instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych, takich jak rurociagi, kable itp. Po stronie Wykonawcy jest pozyskanie od dysponentéw i
wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
dotyczacych ich lokalizacji, zabezpieczen i ochrony oraz zapewnienie odpowiedniego nadzoru przy
pracach w ich poblizu oraz zwigzanych z ich zabezpieczeniem, przebudowa, demontazem itp.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Przestrzeganie prawa i przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot. Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotfane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach umowy nie postanowiono inacze;j.

Materiaty

Materiaty i wyroby budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe stosowane w trakcie wykonywania robét
budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw prawa, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Stosowa¢ mozna jedynie materiaty i wyroby zgodne z
wymaganiami obowigzujgcych norm i przepiséw technicznobudowlanych, dokumentacjg projektowa
oraz posiadajgce wymagane przepisami atesty, Swiadectwa i Aprobaty Techniczne. Materiaty i wyroby
nalezy stosowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.



Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca
bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
warunkami umowy, zatwierdzong dokumentacja projektowg oraz warunkami zawartymi w
uzgodnieniach i decyzjach administracyjnych, zwigzanych z realizacjg inwestycji. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody i technologie wykonywania robét. Wykonawca robét powinien
posiadac¢ odpowiednie doswiadczenie w wykonywaniu robét remontowo-budowlanych w obiektach
kubaturowych.

Kontrola jakosci robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci materiatow i robdt. Zamawiajacy przewiduje
biezgcg kontrole wykonywanych robdt. W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia
kontroli wykonywanych robdt, Zamawiajacy ustanowi osoby upowaznione do kontaktéw oraz
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci: dokumentacja
budowy/robét i dziennik budowy, wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, jakos¢,
doktadnos¢ i estetyka wykonania robét, prawidtowos¢ dziatania i estetyka zamontowanych wyrobéw
budowlanych, instalacji, urzadzen i wyposazenia oraz zgodnos¢ z dokumentami potwierdzajgcymi ich
dopuszczenie do obrotu, atestami, Swiadectwami, certyfikatami itp., zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, dokumentami przetargowymi i umowa.

Odbidr robdt budowlanych

Zamawiajgcy ustala nastepujace etapy odbiorow: odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (w
trakcie wykonywania robdt), odbiory czesciowe, odbidr koncowy (przekazanie Zamawiajgcemu
gotowego do eksploatacji obiektu). Wykonawca robét dokona wszelkich sprawdzen, badan, pomiaréw
wykonanych robét oraz uzyska pozytywne protokoty ich odbioréw od stosownych instytucji lub osdb,
jesli jest to wymagane przepisami prawa. Wykonawca robdt jest zobowigzany dla wszystkich
zastosowanych materiatéw i urzadzen przedstawié¢ aktualne atesty, dopuszczenia do stosowania,
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci. Szczegdty dotyczace odbioru robdt zostang okreslone w umowie
i dokumentach przetargowych.

Warunki ptatnosci

Podstawa oraz warunki ptatnosci zostang sprecyzowane w projekcie umowy, ktéry stanowi¢ bedzie
integralng czes¢ dokumentacji przetargowej na realizacje robot budowlanych.

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie robdt budowlanych, w tym uzyte materiaty, wyroby oraz
dostarczone i zamontowane urzgdzenia, na okres 3 lat. Szczegdétowe warunki gwarancji i rekojmi oraz
usuwania usterek, wad i awarii zostang okreslone w umowie i dokumentacji przetargowej.



4. Czes¢informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego — dokumenty i zataczniki graficzne

4.1.Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymogami
wyhnikajgcymi z odrebnych przepiséw

W zakresie funkcjonalno-uzytkowym zamierzenie inwestycyjne przedstawione w PFU jest zgodne
z trescig zapiséw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do PFU zataczono kopie
wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.2.Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Obiekt i dziatka, na ktdrej on sie znajduje stanowi wiasnos¢ Powiatu Kluczborskiego. Do PFU zatgczono
kopie uproszczonego wypisu z rejestru gruntdow. Zamawiajacy dostarczy oswiadczenie o prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane po zawarciu umowy na wykonanie przedmiotu
zamowienia.

7)

4.3.Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamierzenia budowlanego

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (tekst jedn. Dz. U. z
2021 r. poz. 2351,z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. 2022r., p0z.1225
z pdin.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022r., poz.1679);

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021r. poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. 2003r. nr 169 poz. 1650),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021r. poz. 2458),

Ustawa o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (Dz. U. z 2022 r. poz.
2132).

oraz inne majace zastosowanie i obowigzujgce ustawy, rozporzadzenia, przepisy i normy, a takie
zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej zwigzane z zamierzeniem budowlanym.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej przeprowadzeniem:

Wykonawca powinien zapewnic¢ opracowanie:

harmonogramu realizacji inwestycji,
projektu zagospodarowania placu budowy,
projektu organizacji robét,



e planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),
e planu zapewnienia jakosci wykonywanych robdét budowlanych

4.4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do wykonania zadania

4.4.1. Kopia mapy zasadniczej

Dla potrzeb PFU pozyskano z zasobu geodezyjnego kopie mapy zasadniczej w skali 1:500 w formie
elektronicznej i dla celéw informacyjnych udostepniono w zataczniku.

4.4.2. Mapa do celéw projektowych

Z uwagi na zakres prac budowlanych, MDCP nie bedzie wymagana.

4.4.3. Woyniki badan gruntowo-wodnych

Na potrzeby przygotowania dokumentacji projektowej nie sg wymagane badania gruntowo-wodne z
uwagi na brak ingerencji w posadowienie budynku.

4.4.4. Dokumentacja obiektu budowlanego
Zamawiajgcy dysponuje nastepujgcymi dokumentami dotyczgcymi obiektu POR:

o Protokét nr1/2022r. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku POR

o Ksigzka obiektu budowlanego

o Zarzadzenie nr 17/2011 z dnia 28.12.2011 w sprawie wprowadzenia Instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego

o Pozwolenie na uzytkowanie

o Swiadectwo Charakterystyki energetycznej do 30.09.2021

o Protokoty z badania szczelnosci instalacji gazowej

o Protokoty z przeglagdéw kominiarskich



